



AYUNTAMIENTO
DE
VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

Ayunt. Villa de Don Fadrique (TOLEDO)
REGISTRO DE ENTRADA
N.º 1.503
Fecha 18-9-2015

PLAZA DE ESPAÑA, 1
TELF.S. 925 195 061 - 925195 025 - 925 204 336
FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)
E-mail: ayuntamiento.villa@ofimancheaga.com

Exp. 17/2015- Césped Artificial Campo de Fútbol 11 (Fase I-Obra Civil)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Reunidos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día 18 de septiembre de 2015 a las 13:30 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del Contrato de Obras "**Obras Campo de Fútbol 11, Césped artificial, Fase I-Obra Civil**", por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente, formada por D. Jaime Santos Simón (Alcalde-Presidente), que actuará como Presidente, D. Pedro López Arcas, que actuará como Vocal-Asesor Jurídico (Secretario de la Corporación), Dña. Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo (Vocal-Representante del PP), D. Juan Agustín González Checa (Vocal-Representante del PSOE), D. Rodolfo Tello Hernández (Vocal-Representante de IU), D. Salvador Palau Fayos (Asesor Técnico-Arquitecto Municipal), Don Benito San Román Torres (Asesor Técnico-Arquitecto Municipal), y D. Iván Ludeña Serna (Funcionario Municipal), que actuará como Secretario de la Mesa.

Tras la constitución de la Mesa, el Secretario procede al recuento de las ofertas presentadas y a su confrontación con los asientos del libro de registro, comunicando al público el número de ofertas recibidas en forma y plazo, fuera de plazo y el nombre de los candidatos. Se invita a los interesados para que puedan comprobar los sobres presentados.

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres «A» que hacen referencia a la documentación administrativa, con exclusión de los relativos a la oferta económica.

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran.

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes ofertas:





AYUNTAMIENTO
DE
VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

PLAZA DE ESPAÑA, 1
TELF. 925 195 061 - 925195 025 - 925 204 336
FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)
E-mail: ayuntamiento.villa@ofimanchega.com

1. **CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.**
2. **OMPJ, S.L.**
3. **ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA, S.A.**
4. **ALVAC, S.A.**
5. **CONSTRUCCIONES M.V.R., S.A.**
6. **MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A.**
7. **GISMERO, S.A.U.**

Antes de proceder a la apertura de las ofertas económicas, el Presidente invita a los asistentes a que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mesa. No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura del sobre «B» (Ofertas económicas y documentación técnica), con el siguiente resultado:

ANEXO I (Ver documento aparte)

Finalmente, la Mesa propone al órgano de contratación, con carácter previo a la adjudicación definitiva del contrato, la solicitud del preceptivo Informe al Arquitecto Municipal, para determinar la procedencia de la adjudicación a la empresa **OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L. (OPMJ, S.L.) (90 PUNTOS)**, por ser la empresa que ha presentado la Oferta valorada con la mayor puntuación.

En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.

El Presidente da por terminada la reunión a las 14:05 horas, y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto el Acta que someto a la firma del Presidente, y doy fe.

En La Villa de Don Fadrique, a 18 de septiembre de 2015.



EL PRESIDENTE

Fdo.: Don Jaime Santos Simón

EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo.: Don Iván Ludeña Serna



ANEXO I

**OBRAS “CAMPO DE FÚTBOL 11, CÉSPED ARTIFICIAL, FASE I-OBRA CIVIL”. IMPORTE:
172.204,84 € (142.318,05 € + 29.886,79 € IVA).**

<u>EMPRESA</u>	<u>CRITERIOS DE VALORACIÓN</u>		<u>TOTAL</u> (Máximo 100 puntos)
	<u>Máximo 90 Puntos Mejoras</u>	<u>Máximo 10 Puntos Baja económica, oferta</u>	
CONSTRUCCIONES LOZOYA	<u>Mejoras €: 8.000,00 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 141.891,10 € +IVA</u>	12,46
	<u>Puntos: 12,32</u>	<u>Puntos: 0,14</u>	
OPMJ, S.L.	<u>Mejoras €: 58.443,00 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 142.318,05 +IVA</u>	90
	<u>Puntos: 90</u>	<u>Puntos: 0</u>	
ASFALTOS Y HORMIGONES LA MANCHA, S.A.	<u>Mejoras €: 1.500,00 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 111.983,47 + IVA</u>	12,31
	<u>Puntos: 2,31</u>	<u>Puntos: 10</u>	
ALVAC, S.A.	<u>Mejoras €: 0 €</u>	<u>Oferta, Baja €: 142.317,60 € +IVA</u>	0
	<u>Puntos: 0</u>	<u>Puntos: 0</u>	
CONSTRUCCIONES M.V.R., S.A.	<u>Mejoras €: 6.507,86 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 136.621,60 € +IVA</u>	11,90
	<u>Puntos: 10,02</u>	<u>Puntos: 1,88</u>	
MAX INFRAESTRUCTURAS	<u>Mejoras €: 20.380,49 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 140.161,72 € +IVA</u>	32,09
	<u>Puntos: 31,38</u>	<u>Puntos: 0,71</u>	
GISMERO, S.A.U.	<u>Mejoras €: 27.467,00 € IVA Incl.</u>	<u>Oferta, Baja €: 139.905,00 € +IVA</u>	43,09
	<u>Puntos: 42,30</u>	<u>Puntos: 0,79</u>	

